
 جدول فواصل حمل
نیاز  مصالح موردجزو مفروضات انجام برآورد بوده و پیمانکاران موظفند در خصوص امکان تامین  زیرفواصل مطرح شده در جدول 

مبنای فواصل مذکور، بررسی های لازم را به عمل آورده و در صورت نیاز نسبت به شناسایی منابع دیگری اقدام نمایند.  ازپروژه 
 باشد.فواصل حمل در زمان اجرا، فواصل واقعی حمل شده توسط پیمانکار و تایید شده توسط دستگاه نظارت میمحاسبه 

 فاصله )کیلومتر( نوع حمل مصالح
 150 ریلی بالاست
 311 جاده ای تراورس

 


